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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
KomplekPerkantoranPemerintahKabupatenBanyuasin No.01 Sekojo

laiafl LingkadekojoPangkalanBalai, Provinsi Surnatera Selatan
A {0711) 76900ss Fax. (0711) 7690099 it< 30753

e-mail wekite : http;/lbanvuasirrkaL.go.lell

" . BERITA ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nomor: 0U /IV.2IBARANG/2021

I.

KEGIATAT{ z Implant Removal Kit

Pada har i ini
pada Ba{lian

tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (14-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini Pokja Pemilihan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

untuk tersebut diatas terhadap Dokumen Teknis dan Penawaran Biaya dengan hasil sebagai berikut :

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Baaya dilakukan terhadap

Narna Perusahaan : PT.BROMO PHARINDO

Ali.mat : Jl. Ciledug Raya No.2 Ulujami Pesanggraharan

Harga Penawaran : Rp 452,126,400.00

l-16196 Terkoreksi : Rp 452,126,400.00

II Materi Pembahasan
1. Lingkup dan Sasaran Pengadaan Barang

2. Metode Pelaksanaan

3. Spesifikasi Teknis

4. Organisasi Perusahaan

5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

6. Fasilitas Penunjang

UI Hasil Klarifikasi Teknis
1. Lingkup dan Sasaran : Lingkup layanan mencakup ruang lingkup yang diinginkan oleh Kerangka Acuan Kerja, spesifikasi teknis dan

daftar kuantitas dan harga akan memenuhi apa yang diperlukan oleh Pengguna Barang/lasa dalam lral perubahan hal-hal yang ada
dalam Kerangka Acuan Kerja;

?. Metode Pelaksanaan dan Rencana Kerja: Penyedia telah membuat rencana kerja dan cara penanganan pekerjaan sesuai dengan
metode pelaksanaan pekerjaan yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk dipakai dalam rangka melaksanakan
sasaran kegiatan proyek terutama menyangkut Teknis pelaksanaan dengan mengacu kepada spesifikasi yang ditawarkan;

Spesifikasi Teknis: Item pekerjaan yang ditawarkan oleh Penyedia telah mengacu kepada spesifikasi yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan;
Organisasi Perusahaan: Penyedia telah menjelaskan sistem organisasi pelaksanaan, untuk menumbuhkan suasana yang harmonis
sehingga tercapai suatu sasaran yang diinginkan;

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan: Penyedia telah berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu mengacu kepada
jadwal pelaksanaan yang telah disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang disesuaikan dengan lamanya jangka waktu
pelaksanaan peke(aan yang ditetapkan;
Fasilitas Penunjang: Penyedia di dalam pemenuhan fasilitas penunjang telah menyesuaikan dengan kebutuhan yang telah
diperlukan untuk teknis pekerjaan ini pada saat pelaksanaan pekerjaan.

3.

4.

5.

6.

Masil Negosiasi Biaya
1. Nilai Total HPS

2. Nilai Penawaran
3. Nilai Penawaran Terkoreksi
4. Nilai Negosiasi Biaya/Reverse Auction

(setelah pembulatan)
5. Penurunan Biaya

Rp 527,044,800.00
Rp 452,126,400.00
Rp 452,126,400.00
Rp 442,622,400.0A

Rp 9,504,000.00

RINOO
A

dan Cap PI ilt



Atas Kesepakatan antara Pokja dan Penyedia, telah disepakati bahwa Erdapat penurunan biaya sebesar Rp.9.504.000
(Sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah) terhadap harga penawaran sebelurnnya.

Pe, incian hasil negosiasi biaya terlampir

Demikiar lan Berlta Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Biaya ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, tanggal tersebut diatas

Tim IV.z Pokja Pemilihan UKPBJ Tahun 2021

Menerima dan Menyetujui,
PT.BROMO PHARINDO

1 Mgs. Aidil Fitri Mahjub, SH

Ketua merangkap anggota

2 Auri,ST
Sekretaris merangkap anggota

3 Ir. Raspuji Ramadhanti, ST.,MM
Anggota

AKARTA ffi
Yanuar Rizki Haditama
Diruktur Utama
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